

공사계약심사결과 통보서

□ 공사명 : 4호선 궤도시설 유지보수공사

구분	검토항목	심사결과 조정내용	관련 규정
공사 발주 설계 검토	1. 시방서작성 적정 여부 2. 설계내역서 단가 산출 적정여부 3. 품셈적용 적정 여부 및 계산 착오여부 4. 기타 설계내역서 적정여부 등	<p>1. 일위대가 및 단가산출 등 적용 품 조정</p> <p>가. 안내레일 천공 산출품 조정(산근 32호표) - 안내레일 천공은 경비 산출품에서 공당 0.056hr 적용하여 재산정 ▷ 조정 계상한 5,940원 상당감액</p> <p>나. 안내레일 절단 산출품 조정(산근 33호표) - 안내레일 절단은 경비 산출품에서 개소당 0.224hr 적용하여 재산정 ▷ 조정 계상한 1,624원 상당감액</p> <p>다. 콘크리트 절단 산출품 조정(산근 43호표) - 포장 절단의 인력 산출품에서 보통인부 2인을 1인으로 재산정 ▷ 조정 계상한 1,260천원 상당감액</p> <p>라. 배수로 준설 산출품 조정(일위대가 64호표, 65호표, 66호표) - 배수로 준설의 인력 산출품에서 궤도공을 보통인부로 재산정 ▷ 조정 계상한 55,000원 상당감액</p> <p>마. 약제 살포 산출품 조정(일위대가 67호표) - 약제 살포의 인력 산출품에서 궤도공을 보통인부로 재산정 ▷ 조정 계상한 26원 상당감액</p>	
공사 발주 설계 검토	5. 공통사항	1. 신기술 및 특허공법을 포함할 경우에는 기술자문 위원회(시민참여)를 거쳐 신기술 및 특허공법을 선정하고, 신기술(특허)보유자와 「기술(특허)사용 협약」 체결이 필요하며 시홈페이지에 그 내용을 공개하여야 함.	

구분	검토항목	심사결과 조정내용	관련 규정
공사 발주 설계 검토	5. 공통사항	<p>2. 주요 공사용 자재는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제11조 규정에 의거 발주자가 직접발주(관급)하는 방안 검토.</p> <p>3. 공사에 소요되는 자재는 지역경제 활성화 대책 일환으로 부산지역에서 생산하는 자재를 사용토록 검토</p> <p>4. 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 방법과 단가가 낮은 항목이 있는 경우 반영 후 발주</p>	
<p>위 심사결과 당초 설계금액 ₩544,974천원을 ₩543,651천원 [감1,323천원(0.24%)]으로 조정하고 최종 산출금액으로 확정함.</p>			

<끝>