

공 종 영	규 격	수량	단 위	제 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 레일용접		1	식									
가. 테르밋용접(50kg)	지상부, 아간	14	개소									No. 1
나. 레일절단(50kg)	지상부/아간	14	개소									No. 2
다. 레일용접표출 부착	지상부, 주간	14	개소									No. 3
라. 레일용접개소 복부 도색	지상부/주간	14	개소									No. 4
2. 간널목설치		1	식									
가. 캐도평정	지상부, 주간	0.15	km									No. 5
나. 중선선속량	지상부, 주간	0.15	km									#. 1
다. 간널목 설치	1선식 B=5m	1	개소									No. 6
3. 토사철거		1	식									
가. 노반터파기	지상부	300.02	m³									No. 7
나. 토사운반(인상선→현장적하)	지상부, 주간	300.02	m³									#. 2
4. 자갈막이 설치		1	식									
가. 거푸집 설치	지상부, 주간	171.6	m²									No. 8
나. 철근가공 및 조립	지상부, 주간	1.16	ton									No. 9
다. 철근운반및하차(구역화물)	주간	1.16	ton									#. 3
다. 스페이스 설치	기초	83	m²									#. 4
라. 도상이캐폭살기	지상부, 주간	90.89	m²									#. 5
마. 콘크리트타설(레미콘)	지상부, 주간	20.67	m³									No. 10
바. 측구배수로 설치	지상부, 주간	75	본									No. 11
사. 스틸그레이팅 설치	지상부, 주간	150	개									No. 12
아. 되매우기	지상부, 주간	90.89	m²									No. 13
5. 콘크리트 포장		1	식									

[illegible]

[illegible]